

Szám:/2010.

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS (EGYSÉGES FORMÁBAN)

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal / képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester / és a Non-profit neve / képviselő: ügyvezető / között az TIOP pályázat támogatásával Járóbetegellátó Központ beruházásának lebonyolításával és a non-profit Kft működésével kapcsolatban :

1.) A fejlesztési feladat adatai

Pályázati kiírás száma: TIOP-2.1.2/07/1.
Pályázat és a támogatási szerződés azonosítószáma: TIOP-2.1.2/07/1.-2008-0016

A Projekt megvalósulásának helye: 2651 Rétság, Hunyadi sor (volt honvédségi laktanya)

Projekt költségvetése
összesen: 1 013 669 237 Ft
Ebből a támogatás összege: 912 302 313 Ft

Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat a TIOP-2.1.2/07/1.-2008-0016. jelű pályázat végrehajtására az alábbi támogatásokat nyújtja:

2.1.) Beruházási célú támogatás

- 299.965 eFt, mely a pályázati támogatás előlege, a fennmaradó támogatás összegét pedig engedményezésre került a Kft. javára
- 14.037 eFt készpénzben fizetendő önrész,
- 38.000 eFt áfa különbözet és devizakompensáció

A támogatások összegét a hivatal a célonként megadott Cserhát és Vidéke takarékszövetkezeti számlákra utalja át. A beruházási célú átadott pénzeszközökből képződött értéket aktiválni kell.

A beruházási célú pénzeszközátadás kizárólag a támogatási szerződésben rögzített beruházási célokra vehető igénybe, az alábbiakban felsorolt feladatokhoz:

Sor-szám	Projekt sorok:	Támogatási Szerződés szerinti költségvetés	Támogatási Szerződés STRAPI által engedélyezett átcsoportosításai
1	Projekt előkészítés költségei (2-5)	23 540 000	23 540 000
2	Megvalósíthatósági tanulmány	9 480 000	9 480 000
3	Engedélyes tervek	13 800 000	13 800 000
4	Telekalakítás költsége	150 000	150 000
5	OEP adatok	110 000	110 000
6	Projektmenedzsmen (7-11)	71 250 000	71 250 000
7	Menedzsmen	64 628 500	64 628 500
8	Projektmenedzser bérköltsége	4 400 000	4 400 000
9	Projektmenedzser utazási ktge	660 050	660 050
10	Projektmenedzser étkezési utalványa	132 000	132 000
11	Projektmenedzser bérjáruléka	1 429 450	1 429 450
12	Projekt megvalósításához igénybevevtt szolgáltatások (13-18)	40 797 300	10 095 300
13	Tervezői művezetés, műszaki ellenőr	10 272 000	építés sorhoz
14	Kiviteli terv	20 430 000	építés sorhoz
15	Jogi tanácsadás	2 280 000	2 280 000
16	Internet-intranet	3 386 400	3 386 400
17	Irányító testület	2 214 450	2 214 450
18	Monitoring bizottság	2 214 450	2 214 450
19	Egyéb szolgáltatások (20-24)	20 007 600	20 007 600
20	Nyilvánosság biztosítása		7 704 000
21	Nyilvánosság biztosításának keretében hirdetőtábla elhelyezése	9 204 000	1 500 000
22	Közbesz. Szakértő díja	6 300 000	6 300 000
23	Hírdetési ktg.	1 503 600	1 503 600
24	könyvvizsgáló	3 000 000	3 000 000
25	Építés, eszközbeszerzés (26-48)	814 877 087	884 996 337
26	Telek, telkesítés	87 330 300	87 330 300
27	Épület	397 115 175	444 493 175
28	Egyéb építmények	47 378 000	
29	Tartalék		39 417 250
30	Kiviteli terv		20 430 000
31	Tervezői művezetés		3 627 000
32	Műszaki ellenőr		6 645 000
33	Immateriális eszközök (medikai,gazd.szoftver, betegirányító, LCD)	19 999 682	19 999 682
34	Eszközök berendezések Rtg		120 197 000
35	UH		26 400 000
36	I. fizioterápia	263 053 930	14 042 839
37	II. gasztro, urológia,nőgyógy.		13 713 600

38	III. kardiológia		14 276 000
39	IV. sebészet, fül-orr-gége		13 500 000
40	V. sterilizálás		6 688 000
41	VI. szemészet		5 341 800
42	VII. egyéb med.berend.		9 140 400
43	orvosi kézi műszerek, digitális mérleg		4 446 000
44	egyéb eszközök		2 253 235
45	bútor		12 634 200
46	IT		18 420 856
47	telefonközpont + 24 db telefon		2 000 000
48			
49	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ált.) költség (50-53)	3 780 000	3 780 000
50	Irodai fogy. Eszk	630 000	630 000
51	telekommunikáció	2 520 000	2 520 000
52	postaktg	420 000	420 000
53	bankszámla	210 000	210 000
54		36 417 250	36 417 250
55	Mindösszesen (1+6+12+19+25+49+54)	1 013 669 237	1 013 669 237

2.2) A támogatást a hivatal a következő ütemezés szerint utalja át:

- 299.965 eFt-ot a közreműködő szervezet átutalását és az önkormányzat bankszámlájára érkezését követő 5 munkanapon belül
- 14.037 eFt készpénzben fizetendő önrészt legkésőbb a projektzárásig,
- 38.000 eFt áfa különbözetet és devizakompensációt 2010. december 31-ig.

2.3.) A beruházásra átadott pénzeszközök felhasználásával az átvevő non-profit kft-nek el kell számolni. Az elszámolás során bizonyítani kell a projekt megvalósulását, a fejlesztések aktiválását. Az elszámolás során a beruházás befejezését követően az aktivált érték igazolására az aláírt, jóváhagyott mérleget át kell adni a támogató önkormányzatnak

2.4.) A felmerülő többletmunkák finanszírozása

2.4.1) A szakértői jelzések alapján az önkormányzat vállalja:

- 2 db ajtó beszerzését 313 eFt összegben,
- a nőgyógyászat és az urológia csempézését 252 eFt

A munkákat az önkormányzat elvégezteti. A munkákról elkészült számlák másolatát átadja a nonprofit kft. könyvelőjének. A kft. bankhelyesbítő naplón a szolgáltatást bevételként érkezteti, és lekönyveli a beruházást. A részmunkák aktiválása a kft. feladata.

2.4.2) A projektben nem finanszírozott, szakmai indokok alapján többletmunkát csak a képviselő-testület hozzájárulásával lehet megrendelni.

3. A non-profit Kft. működési költségeinek támogatása

- 3.1. a Kft működési költségeihez 2008. III. negyedétől kezdődően a saját bevételek számlára érkezéséig (az OEP támogatás megérkezéséig, vagy működési hitel felvételéig) az önkormányzat havi 400.000 Ft támogatást biztosít. A támogatás negyedév első hónapján, negyedéves bontásban kerül átutalásra. A támogatás az ügyvezető bérköltségeire és útiköltségére, a könyvelő és az adminisztrátor bérköltségére használható fel.
- 3.2. A működési költségekkel a negyedév végén, a bérszámfejtő programból kinyomtatott dokumentummal, vagy a kiadási pénztárbizonylat másolatával kell elszámolni.
- 3.3. A működési költségek a projektzárás előtt, az orvosigazgató és egyéb dolgozók bérével tovább növekednek. A további növekedésről a kft. vezetője írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet, a képviselő- testület határozatban dönt a többlet támogatás havi összegéről.
- 3.4. Az orvos igazgató és egyéb dolgozók bérével a 3.2. pontban meghatározottak szerint kell elszámolni.

4.1.) Egyéb támogatások

A Kft. működéséhez az önkormányzat 1 db irodát térítésmentesen biztosít. Szintén térítésmentesen biztosítja az iroda fűtését, világítását, a víz fogyasztást, takarítást, kommunikációs szolgáltatásokat.

A Kft. működéséhez az önkormányzat 1 db laptop térítésmentes átadásával is hozzájárul. A laptop véglegesen kerül átadásra/az eszközök beérkezését követően visszaszolgáltatásra kerül.

Rétság, 2010. december 12.

Mezőfi Zoltán
polgármester

.....
ügyvezető igazgató