VALLALKOZASI SZERZODES

A szerzodés létrejott

Rétsag Varos Onkormanyzata (székhelye 2651 Rétsag, Rékoczi ut 20.) képviseld Mezéfi
Zoltan polgarmester, Makrai Piroska aljegyz6) mint Megrendelé (tovabbiakban:
Megrendeld) és

RE-BAU Bt. 2651 Rétsag, Rozsavolgyi ut 42. (cégjegyzékszama: CG 12-06-003204,
adoszama: 24048819-2-12) képvisel6 Kramlik Kiroly iigyvezeté - mint Vallalkozé
(tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott a mai napon az alabbi feltételekkel.
Bevezeto rendelkezés:

A Megrendeld egyszerii kdzbeszerzési eljarast inditott, bontas 2008. 07. 30. Az eljaras
nyertese a Vallalkozo.

Beruhazas

A munkateriileten a miiszaki dokumentacié alapjan megvalésitandé épitési munkak:
.Ugyfélszolgilat akadalymentesitése Rétsag varosban” kivitelezési munkainak végrehajtasa

Munkateriilet

Rétsag, Rakoczi at 20., hrsz.: 415/1, 415/2 (Polgarmesteri Hivatal, Rétsag Korzeti
Foldhivatal).

Miiszaki dokumentacio, miiszaki leiras
A szerz6dés 1. sz. mellékleteként csatolt, ott felsorolt tervek és miiszaki leirasok.

Miszaki ellenor

Kéntor Istvan okleveles épitész technikus, 2660 Balassagyarmat, Szontagh Pal u. 4/b, tel.
30/ 336 3046

Szerzodés
Jelen okirat valamennyi mellékletével egyiitt.

Tervezo
A Miiszaki Dokumentacioban szereplé terveket készito mérndk:
Kramlik Kornélia okleveles épitészmérnok NMEK: E-2-12-0157 Rétsag, Bazavirag u. 6.

Villalkozoi dij
A szerzodés 17.1. pontjaban meghatarozott vallalkozor dij:
Brutto 21.991.024,- Ft, (azaz huszonegymilliokilencszazkilencvenegyezerhuszonnégy Ft.)

A vallalasi ésszeg vonatkozasaban a netté oOsszeg (18.325.853, - Ft) az iranyado.
Amennyiben az Afa térvény valtozik, ugy annak figyelembevételével — a netto darbal kiindulva
— kell meghatarozni a brutto ellenértéket.
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A vallalasi osszeg a kivitelezés befejezésének hatdridejére prognosztizdltan, | osztalyu
minGségben torténd teljesitéssel arazott koltségvetés alapjdn keriilt meghatdrozdsra,

A vallalkozo kotelezettséget vdllal a teljes mennyiségért és hianytalansdagért.

A vallalasi osszeg magdban foglal minden olyan megvalésitdsi koltséget, melyet az ajanlati
felhivas és az ajanlatkérési dokumentdcié valamint a nyertes ajanlat tartalmaz. A Vdllalkozo
a vallaldsi osszegen feliil - a terv szerinti és a kozbeszerzési bizottsdg hatdrozata szerinti

megvalositashoz — tobbletkoltséget semmilyen okbol (pl. tobbletmunka, inflacié) nem
érvényesithet.

A Megrendeld jogosult potmunkdk megrendelésére. A Megrendels kizdrdlag az dltala
elozetesen irdsban kért pétmunkdkat tériti meg. Az elszamolds a Vallalkozé nyertes ajanlata
szerinti tételes koltségvetés - az ajanlatban nem szerepld tételek esetén pedig a szerz6dé felek
daltal elézetesen egyezietett drazott koltségvetés - alapjdn torténik.)

1. SZERZODES TARGYA

1.1. . Ugyfélszolgalat akadalymentesitése Rétsag varosban”, Rétsag, Rakoczi 1t 20., hrsz.:
415/1, 415/2. ingatlanon a Szendehely Kozség Jegyzdjének 584 — 7/2007 szamu
Jogerds epitési engedély alapjan.

1.2, A szerzédés alapjan a Megrendeld megrendeli a Vallalkoz6tol a beruhézés elsd osztalyu
mindségben torténd megvalodsitasat, a szerzédés mellékletét képezd miiszaki
dokumentaci6, onkormanyzati nyilatkozatok, egyeztetési jegyzékonyvek és tételes,
arazott koltségvetés alapjan €s ennek keretei k6zott a szerzédés szerint:

(1) a munkateriilet megtisztitasat, 6rzését;

(2) a beruhazas megvalositasdhoz sziikséges valamennyi épitési, szerelési munka
elvégzését;

(3) minden igazgatasi és technikai vagy egyéb feladat ellatasat, ami ahhoz sziikséges,
hogy a beruhazast a miiszaki leirasban meghatarozott allapotban a Megrendelonek
atadja;

(4) a beruhézas tizembehelyezéséhez és hasznélatbavételéhez sziikséges cselekmények
elvégzését.

7 A VALLALKOZO FELADATAI

2.1. A vdllalkozé a dokumentdciot megismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak tartja, az
épitési helyszint megtekintette, és a kivitelezési munka végzésére a sziikséges ismeretek
birtokaban vdllalkozik.

2.2. A Villalkoz6 a munkateriilet dtadds-atvételétél kezdve épitési naplot koteles
folyamatosan vezetni, a tobbszér médositott 51/2000. (VIII. 9.) FVM — GM — K6ViM
egyiittes rendelete szerint, és allandéan az épitkezés helyszinén tartani.

2.3. A szerzédé felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kitelesek a
naploban feltiintetni. Az épitési naploba megdllapitdsok, megjegyzések, kifogdsok, stb.
bejegyzésere kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.
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Az eltakardsra keriil6 — késébb kibontds nélkiil nem vizsgalhato — munkarészek
elfedésének iddpontjarol a Vallalkozé | nappal kordabban telefon és telefaxitjan
értesiti a Megrendeld Miiszaki ellenérét és Koordindcios szakemberél. Az értesitést az
épitési naploba mellékletként csatolni kell.

A véllalkozé a beruhazas megvalositdsa sordn vallalkozoi feladatokat lat el, és a
beruhazast a muszaki leirasban meghatarozott allapotban az ajanlattételi felhivasban és
a dokumentacioban meghatarozott teljesitési hataridére késziti el a Megrendeldnek. A
szerz6dés targya eredmény kotelem, a Vallalkozo koteles a miiszaki dokumentéacioban
szerepld valamennyi munkéat elvégezni és biztositani, hogy a beruhdzas atadasakor a
beruhazas a miiszaki dokumentacionak, az alkalmazando jogszabalyoknak és hatosagi
eldirasoknak megfeleljen.

A Vallalkoz6 koteles a mtszaki dokumentacioban, valamint a kozbeszerzési bizottsag
hatarozat kivonataban szereplé valamennyi munkat elvégezni.

Amennyiben sziikséges, a vallalkozo koteles az eldirt hataridében bejelenteni az
épitkezés megkezdését az épitésiigyi hatdsagnak.

A Vallalkozo koteles a szerzddés szerint kiadni minden nyilatkozatot és megtenni
minden sziikséges intézkedést annak biztositasara, hogy a Megrendelonek épitett
dolgok a szerzédés tartalman beliil rendeltetésszerlien hasznalhatoak legyenek,
valamint koteles megszerezni valamennyi, a Megrendel6 altal be nem szerzett
allamigazgatasi vagy harmadik személyektol szarmazo6 hozzajarulast, engedélyt.

A Villalkozo koteles tajékoztatni a Megrendeldt abban az esetben, ha észleli, hogy a
beruhazassal kapcsolatban barmely okirat modositasa sziikségessé valhat.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, miszerint a munkateriilettel
szomszédos ingatlanokban a beruhazas megvalositasa nem okoz kart. A Vallalkozo e
kotelezettségének megszegésével, akar Megrendeldnek, akar harmadik személyeknek
okozott karokért teljes korii anyagi feleloséggel tartozik, kivéve, ha a karokozas a
Megrendelé altal szolgaltatott tervek €s technologia miatt kovetkezett be. Karokozas
esetén Vallalkoz6 a Megrendel6t értesiti. A Megrendelének sz6l6  értesités
elmaradasabol ered6 karokért a Vallalkozo teljes feleloséggel tartozik, ideértve
harmadik személyek kartéritési igényéért torténd helytallast is. A Vallalkoz6 koteles a
beruhazas megvaldsitasa soran a szomszédos ingatlanok hasznaléinak sziikségtelen
zavarasa nélkiil eljarni.

A Vallalkozo kételes gondoskodni a munkateriilet €s annak kornyéke tisztantartasarol,
kiilonos tekintettel a kozteriilet tisztantartasara é€s a kozteriilet-hasznalat szabalyainak
betartasara, illetve a szemét, hulladék és sitt folyamatos elszallitasardl. A Vallalkozo
gondoskodik arr6l, hogy a beruhdzas soran a vonatkozd kornyezetvédelmi
szabalyokat, ideértve a zaj és karos anyag emisszids hatarértékeket betartsak. A
Vallalkozo kizardlagos feleloséggel tartozik a munkateriileten a munkavédelmi
eloirasok betartasaért €s betarttatasaert.

A Vallalkozo6 koteles a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasok nem
terjedhetnek ki a Vallalkozé munkéjanak megszervezésére és nem tehetik a Vallalkozo
szerzOdés szerinti teljesitését terhesebbé. Vallalkozo koteles a Megrendeld nem
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kellben pontos, vagy nem egyértelmii, vagy szakszeriitlen utasitasara a Megrendel6
figyelmét az utasitas teljesitését megelézden irasban felhivni. E kotelezettségének
megszegésebol eredo kart Vallalkozo koteles viselni.

A Villalkozo koteles betartani a jogszabalyokat és a helyi 6nkormanyzati rendeleteket,
a miuszaki elbirasokat €s a szabvanyokat. Megkeresni a szerzodés keretén beliil a
munka elvégzéséhez sziikséges legmegfelelobb eljarasokat, felszereléseket és
anyagokat. Elvégezni a jogszabaly és a kézmiiszolgaltatok altal eloirt probakat; ezek
eredményeit benyujtani a Megrendelének; kell6 idoben atadni az ellentrzéshez
szitkséges valamennyi informaciét és dokumentumot a Megrendelének. Elvégezni a
szakmailag szokdasos és indokolt probakat, valamint a hasznalatba vételhez és az
atadashoz sziikséges beallitasokat, az err6l szol6 jegyzGkonyvekbe foglalt
hianyossagok kijavitdasahoz. Elvégezni az 06t terheld jotallasi és szavatossagi
kotelezettség teljesitésébol eredd szolgéltatasokat.

A Villalkozo koteles a munkateriilet birtokbavételétél kezdéd6en a beruhazas
Megrendelé altali atvételéig gondoskodni a munkateriilet és az elkésziilt munkak
Orzésérdl. Az orzés koltségét a vallalkozéi dij tartalmazza.

A hivatalok miikodése a kivitelezési munkalatok alatt folyamatosan biztositott kell,
hogy legyen. Ennek érdekében, minden egyes munkalatot egyeztetni kell a kijelolt
kapcsolattartoval.

Vallalkozo a kivitelezés soran kiteles gondoskodni az érvényben 1évé munkavédelmi és
balesetvédelmi, tiizrendészeti és kornyezetvédelmi eldirdsok betartdasardl.

A vdllalkozo koteles allandé helyszini képviseldje dltal biztositani minden sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a szerzédéses munkak végzése soran, valamint azl
meghaladoan is annyi ideig, amennyit a Megrendeld sziikségesnek tart a Vallalkozo
kotelezettségeinek megfelelé teljesitése érdekében.

A Vallalkozo koteles a munka végzése soran olyan szakképzett és tapasztalt vezetéket
és iranyitokat, tovabba szakképzett és betanitott segéd munkaerdt biztositani, akik a
szerzodés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idében torténé elvégzéséhez
szukségesek.

2.19. A Vallalkozo koteles a meghatalmazott képviselojét, alkalmazottjat, alvallalkozojat, vele

szerzodéses kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és
masik, a Megrendelé dltal jovahagyott személlyel potolni, ha a megrendelé azt
feladatai ellatasara nem tartja megfelelonek és errdl a Vallalkozot a kifogas indokail
is megnevezve irashan értesiti.

2.20. A Vallalkozé vallalja, hogy a munkakat az érvényes Magyar Szabvianynak és

technologiai eldirasoknak megfelelGen 1. osztalyu mindségben végzi és I osztdalyu
anyagokat épit be. A vallalasi ésszeg az I. osztalyu teljesitésre vonatkozik.

A Villalkozo felelés minden — neki felréhatoan keletkezett — karért, melyel «
szerzodés targyat képezé munka végzése sordn a Megrendelonek, vagy harmadik
félnek okozott; fiiggetleniil attol, hogy a kart a harmadik fél a Megrendelével szemben
kivanja érvényesiteni.
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2.21 A Vallalkozo  rendelkezik a szerzédés  tdrgydval megegyezé  nagysdgi
felelésségbiztositdssal. A Vallalkozo koteles a megrendel6t haladéktalanul értesiteni,
amennyiben akadalyoztatva van e szerzédésben foglalt bdrmely kitelezettségének
iitemezés szerinli teljesitésében.

2.22. A Villalkozo a teljesités idépontjdrdl az épitési naploban torténd bejegyzéssel értesiti a
Megrendeldt, aki ennek alapjan gondoskodik a muszaki dtadds dtvételi-eljards
Osszehivasarol. A Vallalkozo a sikeres miiszaki dtadds- dtvétellel teljesit.

3. ALVALLALKOZOK

3.1. A Villalkozé6 a Kozbeszerzési torvény vonatkozé rendelkezései szerint, illetve
ajanlatdban meghatérozottak szerint jogosult alvallalkoz6 igénybevételére, amelyre
vonatkoz6 esetleges alvallalkozoi lista jelen szerzddés elvilaszthatatlan mellékletét
képezi. Amennyiben a Villalkozé bdrmilyen munka végzésére alvdllalkozokat vesz
igénybe, koteles azt legkésébb a munka megkezdése elétt irdsban bejelenteni a
Megrendelének

3.2. A Vaillalkozo felel az alvallalkozok teljesitéséért, szakmai, miiszaki szinvonalukért, az
igénybe vett alvallalkozok munkdjdért ugy felel, mintha maga végezte volna.

3.3. A Villalkozé feleldsségét a Megrendeld felé az alvéllalkozok igénybevétele nem
befolyasolja.

3.4. Vallalkoz6 ugyancsak gondoskodik a kiilonb6z6 alvallalkozok utasitasardl,
iranyitasarol és a kozottik megvalosuld egyiittmiikddésrdl. Egyazon alvallalkozo
kiilonb6z6 alvallalkozoi kozotti egyiittmiikodés biztositdsa ennek az alvallalkozénak a
feladata.

3.5. A Megrendeld ¢és az alvallalkozok nincsenek jogviszonyban. A Vallalkozo
kotelezettsége az alvallalkozo kozvetlen fizetési igényeinek rendezése és a
Megrendel6 minden ilyen igénytél valo mentesitése.

3.6. Az alvéllalkozora vonatkoz6 el6z6 rendelkezések alkalmazandok az egyes elemek
beszallitéira is.

4. TERVEK

4.1. A villalkozo6 abban az esetben, ha kellé gondossaggal eljarva észlelhette volna valamely
miszaki  dokumentdcioban szereplé terv  szakszerfitlenségét, hidnyossagat,
pontatlansagat és az érintett tervez6t6l nem kért egyeztetést, gy koteles az ebbol
ered6 karokat, tobbletkoltségeket viselni.

5. EPITESI NAPLO

5.1.A munkateriileten a Vallalkoz6 a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelé épitési naplét
vezet, ahol rogziti a beruhdzast érintdé minden 1ényeges tényt, koriilményt.
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Az épitési naploba a Vallalkozé, a Megrendels, és a miiszaki dokumenticioban
szereplé terveket, milszaki leirasokat készitd tervezék, a miszaki ellenér, valamint az
onkormdnyzat részérdl kinevezett koordindtor jogosult bejegyzést tenni.

MUSZAKI ELLENOR

A muszaki ellen6r feladata, hogy ellenérizze, hogy a Vallalkozé betartja-¢ a szerzédést
€s a kotelezéen alkalmazandé jogszabalyokat, szabvanyokat, eléirasokat és a hatosagi
engedclyeket, ellendrizze, hogy a Villalkoz6 a miiszaki dokumentacionak megfeleléen
végzi-e a munkat és a Villalkozé altal benytjtott szamlékban feltiintetett Osszegek
helytallosagat.

Villalkozé az egyes eltakarasra keriil6 munkarészek eltakarasat 3 nappal megel6zden a
muszaki ellenért értesiti, hogy ellendrizhesse azokat.

A miiszaki ellendr koteles a munkateriiletet maximum 3 naponként ellenérizni és az
ellendrzéskor az €pitési naploban a Villalkoz6 bejegyzéseit 3 naponként igazolni. A
Vallalkoz6 minden olyan koriilményr6l, amely a teljesitési hataridé betartasat
veszélyezteti, az épitési naploba torténd bejegyzésen kiviil, kdzvetleniil sziikség szerint
telefonon is kételes értesiteni a miiszaki ellenért arrél, hogy a munkateriileten a két
ellendrzési id6pont kozott is sziikséges a jelenléte.

KOORDINATOR

A koordindtor a Megbizé nevében jogosult eljdrni e szerzédés targydt képezdé munkdt
érinto osszes tigyben.

MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

A Megrendel6 a munkateriiletet a szerzédés alairasat koveté 5 munkanapon beliil a
Vallalkoz6 birtokaba adja.

A Megrendel6 koteles a szerzodés szerint elkésziilt munkakat a Vallalkozé készre
jelentésétdl szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil 4tvenni, és a vallalkozoi dijat a
szerz6dés rendelkezései szerint megfizetni. A Vallalkozd jogosult a munka vérhaté
befejezését megelGz6 3 nappal az értesitést a Megrendelének elkiildeni.

MUNKAK MODOSITASA

Amennyiben a Villalkozo6 a szerzoédésben meghatérozott munkakon olyan
modositasokat hajt végre, amelyekhez a Megrendeld elézetesen, irasban nem jarult
hozza, a Megrendel6 sajat kezdeményezésre kovetelheti a bontast, a kijavitast, a
szerz0dés pontos megvalositasahoz szitkséges wjrakezdést, tekintet nélkiil arra az
arcsokkentésre, amelyet azon bontasok, kijavitdsok, vagy ujrakezdések miatt
kovetelhet, amelyek az épitmény min6ségét ronthatjak.

A Megrendelé nem tartozik a Vaéllalkozonak tobbletfizetéssel az engedély nélkiil
végzett modositott munkakért, ha azok tobblet koltséget okoztak a Vallalkozénak az
eredeti koltségekhez képest.
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POT- ES TOBBLETMUNKA

A Vallalkozo kijelenti, hogy a miszaki dokumentdcié kelléen részletes és a
kivitelezésre alkalmas, tovabba a Vallalkozo 2. sz. mellékletként csatolt koltségvetése
a miiszaki dokumentaciéban, a kozbeszerzési bizottsag hatdarozataban szerepl
munkdkat teljes korlen tartalmazza. Vallalkozd ez alapjan kijelenti, hogy
tobbletmunka cimén a vallalkozéi dij 6sszegét nem emeli meg.

A Megrendel6 kijelenti, hogy a Vallalkoz6 arajanlatat, az egyes fazisoknak megfelelo
részletezést, tovabba a megadott munkaféazisok szerinti késziiltségi meghatarozasokat
elfogadja.

FELELOSSEG

A Vallalkozo felelossége a Megrendeldvel szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalasokra,

- az érvényben lévo szabdlyokra,

- a szakma szabalyaira.

A Vallalkozé felel6s a munkateriileten épitett dolgok megérzéséért, ide értve az 4ltala,
megeldzben létrehozottakat vagy a mas véllalkozok altal készitetteket, egészen azok
atvételéig.

A Vallalkozo kijelenti, hogy az altal felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok
tulajdonat vagy hasznalati jogat jogszeriien szerezte és gyakorolja.

Ennek hianyaban kotelezettséget vallal a maga, alvallalkozéi és beszallitéi nevében a
Megrendel6 felé, hogy a sziikséges felhasznalasi engedélyeket sajat hataskorben és
koltségén beszerzi.

A Vallalkozo kartalanitja a Megrendelot, a Megrendel6 ellen harmadik személyek
altal esetleg tamasztott valamennyi koveteléssel szemben, amennyiben vitassa véalna
akar az iparjogvédelem dltal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok tulajdona,
akar azok felhasznélasa, amennyiben szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
modell, védjegy vagy markanév altal védettek.

HATARIDOK

A Villalkozo koteles a beruhazast az ajanlattételi felhivasban és a dokumentécioban
megallapitott véghataridoben befejezni és a Megrendelé részére atadas-atvételi
Jegyzdkonyvvel atadni.

Teljesitési hataridé: 2008. november 28.

Munkateriilet atadasa: jelen szerzodés érvénybe lépését kovetéen a munka
megkezdése el6tt 5 nappal.

A miiszaki dokumentacioban meghatéarozottakon tuli pétmunkak, a vis major €s a jelen
szerz6désben meghatarozott egyéb eseteket kivéve a teljesitési hataridé nem
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modosulhat. A hatarid6 meghosszabbitasra iranyulé kérelmet ajanlott levélben kell

eljuttatni a Megrendelohoz, legkésobb S nappal az arra okot ad6 esemény megtérténte
utan.

A miszaki dokumentacioban nem szereplé és a munkateriilet atadaskor eltakart
allapotban volt (rejtett), valamint a szokasos jelleget és mértéket meghaladé akadély
elharitasahoz/elhdrulasdhoz sziikséges idével a hataridé meghosszabbodik. Az ilyen
koriilmény felmeriilésérdl Villalkozé a Megrendel6t haladéktalanul koteles értesiteni.

A Vallalkoz6 jogosult eldteljesitésre.
ATADAS-ATVETEL

A Villalkozo a szerzédéses munka készre jelentésekor koteles dtadni a Megrendeldnek

-----

A megfeleléségi igazolasokat és mindségi tansitvanyokat a Villalkozo az érintett
anyagok beépitése eldtt harom nappal bemutatja a miiszaki ellencr részére.

A Villalkozo az értesitésében megjelolt dtadas-atvételi idopontban a Megrendelé
koteles az elvégzett munkdat megvizsgalni. A vizsgdlat alapjdn felfedezett hianyokat,
hibakat hibajegyzékben rogzitik.

Amennyiben a kijavitashoz sziikséges munkdlatok akadadlyozzak a rendeltetésszerii
haszndlatot, ugy a Megrendeld az atadas-atvételt megtagadhatja. Ebben az esetben a
Vallalkozo kiteles v dtadas-atvételi idépontot kijelolni. E péthataridére a Villalkozo
koteles sajat koltségére a hibakat és hianyossdagokat kijavitani, illetve megsziintetni.
Ha a Vallalkozo a pothataridore a javitast irasbeli felszolitas ellenére sem végzi el,
ugy azt a Megrendeld harmadik féllel végezteti el, és ennek koltségét a Vallalkozo
szamldjanak osszegébdl levonja.

Hataridében teljesiti a Vallalkozé ha az dtadas-atvétel 2008. november 28-dan, vagy
barmikor e nap elétt megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld az épitményt nem velte
at. Az atvétel nem tagadhaté meg az épitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt
melyeknek a kijavitasaval, potlasaval jaré munkak nem akaddlyozzak az épitmény
rendeltetésszeri haszndlatat.

Felek rogzitik, hogy a beruhdzas atadas-atvételtol szamitott egy ¢€ven beliil
utéfeliilvizsgalati eljarast tartanak, melyre a Megrendelé hivja meg a Vallalkozot.
Felek az utofeliilvizsgalati eljarasrol jegyzokonyvet vesznek fel, melyben rogzitik az
esetleges hibakat, hianyossagokat, a Vallalkozo azokra tett észrevételeit.

A Vallalkozo az elvégzelt munkdkra (és beépitett anyagokra) az érvényben lévo
Jogszabdlyok szerinti szavatossdagot vallal. Az atadas-atvételi eljarastol szamitolt 5
éven beliil garancidlis bejdrdson a munkat ujbol meg kell vizsgalni.

Felek a beruhdzast oszthatatlannak tekintik, az esetlegesen meghatarozott szakaszok
nem mindsiilnek részteljesitésnek. Az esetlegesen meghatarozott szakaszok
elkésziiltének felek altali rogzitése ¢és az azokhoz kotodo vallalkozoi  di)
részletmegfizetése nem jelenti az adott szakasz Megrendel6 altali atvételét.
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A Vallalkozé az egyes szakaszok atadas-atvétel tervezett idépontja elétt legalabb 8
munkanappal irasban felhivja a Megrendel6t, tervezét, miiszaki ellendrt és a
koordindtort a Beruhazas megtekintésére és elGzetes bejardsara, annak érdekében,
hogy felek feltarjak az dtadas-atvételt esetleg akadalyozo hibakat és hianyossagokat.

Az elozetes bejarason tapasztalt hibakrol és hianyossagokrol felek jegyzokonyvet
vesznek fel, mely alapjan Vallalkozoé 8 napon beliil kételes a hibakat, hidnyossagokat
kijavitani és a beruhazast készre jelenteni, és az atadas-atvételi bejarasra legalabb 8
napos hataridé tiizésével, el6zetesen egyeztetett idépontra Megrendel6t, tervezot,
koordindtort és miiszaki ellenért irasban meghivni.

Az atadas-atvételi bejarasrol a felek egyidejtileg jegyzokonyvet vesznek fel, melyben a
Megrendel6 vagy 4atveszi a beruhdzast, vagy ha a Villalkozé teljesitése nem
szerzédésszerli, az atvételt megtagadja, felsorolva az atvételt akadalyozo hibakat és
hianyossagokat. Abban az esetben, ha Vallalkozo hibajabol Megrendel6 az atvételt
megtagadja, ugy Véllalkoz6 az atvételt megtagadd jegyzokonyvben felvett hibakat és
hianyossagokat 8 napon beliil orvosolja és ezt kiovetden legaldbb 8 napos hatéaridé
tlzésével eldzetesen egyeztetett idépontra ismételten meghivja az atadas-atvételei
bejarasra Megrendel6t, tervez6t, miiszaki ellenért és koordindtort.

A Vallalkoz6 a beruhazas atadaskor koteles atadni a Megrendel6 részére a beépitett
anyagokra és berendezésekre vonatkozé mindségi tanusitvanyokat, hasznélati és
karbantartasi utasitasokat, 3 pld. megvalosulasi dokumentéciot, garanciajegyeket €s

felelos minden ezek elmulasztasabol, vagy a késedelembdl eredé Megrendel6t ért
karokért.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai,
hianyai miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal &sszefliggésben, illetve
kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii
hasznélatot.

A szerz6dd felek rogzitik, hogy a Vallalkozé altal elkészitett munka &atadasara-
atvételére jogosultak:

a.) Megrendel6 részérol: Mezofi Zoltan  polgiarmester
.............................. jegyzd
Kantor Istvan miiszaki ellendr
koordindtor
b.) Vallalkozé részérol : ...... Kramlik Karoly iigyvezeto

14. Kapcsolattartas

14.1.

A szerzédé  felek  kijelolik  képviseldiket, e  szerzédés  targydl  képezd
munkavonatkozasaban. A képviselok a megbizoik nevében jogosultak eljarni a
szerzodés targydt, képez6 munkdt érinté osszes iigyben.

14.2. A szerzodd felek a kivetkezd hivatalos értesitési formakat fogadjak el:
- épitési naploba bejegyzés
- hivatalos levél
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KOTBER

A Vallalkozo 4ltal vallalt kivitelezési hataridé elmulasztisa esetén Vallalkozé 50.000
Ft/nap, késedelmi kotbért koteles fizetni a késedelem idétartamara.

A Villalkoz6 késedelembe esik, ha a Vallalkozonak felrohaté okb6l a beruhazas a
Vallalkozo altal vallalt hataridére nem késziil el.

A kotbér a Vallalkozénak fizetendé szamla 6sszegébdl levonasra keriil. A kétbér nem
mentesiti a Véllalkoz6t az altala okozott karok megtéritése alol.

A Megrendel6 fizetési késedelme esetére a jegybanki alapkamattal egyezé mértéki
késedelmi kamat megfizetésére koteles.

A Vallalkozé 8 napos késedelme esetére a Megrendeld jogosult jelen szerzédéstol
egyoldalu nyilatkozataval elallni.

A Villalkozé a neki felréhatd szerzbdésbontds esetén a szerzédés felbontisanak
hatélyosulasatél szamitott 15 napon belill koteles meghitsulasi kotbért fizetni
Megrendel6 részére: a meghitsulasi kotbér 6sszege a beruhazas értékének 100 %-a.

TORVENYES ES SZERZODESES BIZTOSITEKOK

Az étadas atvétel idopontjatdl kezdve a Vallalkoz6 a jogszabalyban rogzitett jotallasi
iddre koteles.

A jotallas kiterjed a Megrendeld altal jelzett valamennyi hibara, akar az atvételi
jegyz6konyvben szereplé fenntartdsok okan, akar az atvételt kovetdé utdlagos
megjelenésiik irasbeli kozlése miatt figyelemmel a Ptk. vonatkoz6 el6irasaira.

A kijavitas hataridéi a jotallas id6szakdban 8 nap. A hataridé eredménytelen leteltét
kovetden a Megrendel6 a munkat a Vallalkozé kéltségére elvégeztetheti.
VALLALKOZOI DiJ

A vallalkozéi dij brutté 21.991.024, - Ft, (azaz huszonegymilliékilencszazkilencven
egyezerhuszonnégy Ft)

A munka végsé dtadas-atvétele utdn a Villalkozé a meghizé nevére sz616 szamlat allit
ki. A végszamla csak hidny- és hibamentes késziiltség esetén, az épitési naplé Osszes
oldaldnak mellékelésével dllithaté ki. A szamla ellenértékének dtutaldsa a vallalkozé
OTP 11741031-20021836 szdmu szamldjdra toriénik.

Pénziigyi teljesitésnek a Megrendeld szamldjanak a megterhelése mindsiil.

A Megrendeld eléleget nem folyosit.

. Fizetési késedelem esetén a Villalkozé Ptk. Szerinti kamat felszamitdsdra jogosull.
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17.8.
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18.2.
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18.4.

18.5.

A Vallalkozo egy végszamla és hdrom részszamla kibocsatdsara jogosult a
Megrendel6 teljesitésigazolasa alapjan, 3 példanyban.

A Villalkoz6 a miiszaki ellendr €s koordindtor altal elfogadott felmérési naplé alapjan
kiallitott szabalyszerti szamlajat Megrendeld a beruhdzashoz kapott tamogatas
atutalasat kovetd 15 banki napon beliil véllalkozénak megfizeti.

A SZERZODES MEGSZUNTETESE

A szerzodés a teljesités esete mellett megsziinhet kozs megegyezéssel vagy
barmelyik fél altal torténé elallassal.

A Vallalkozo a szerz6déstél elallhat,

- ha a Megrendeld a munkateriilet atadasaval 8 napot meghaladdan indok nélkiil
késlekedik,

- illetve jogosult a szerzodést felmondani, amennyiben a Megrendelé a
Vallalkozonak jaré valamely, mar esedékessé valt Osszeg megfizetésével 30
munkanapot meghalado késedelembe esik.

A Megrendel6 a szerzédéstél barmikor elédllhat, kételes azonban a Vallalkozo6 teljes
karat (tényleges kar, koltség és elmaradt haszon) megtériteni, ide sorolva az esetleges
anyagmegrendelések mashonnan meg nem tériill6 igazolt koltségeit, azzal, hogy a
Vallalkozo koteles eleget tenni karenyhitési kotelezettségeinek. A Vallalkozo altal
megrendelt anyagokat a Megrendelé akkor koteles kifizetni, ha Vallalkozo a
megrendelés tényét szamlaval igazolja és az anyagokat a munkateriileten
Megrendeldnek atadta. A Vallalkozot dijanak biztositasara zalogjog illeti meg a
Megrendelébnek azokon a vagyontargyain, amelyek a vallalkozasi szerzodés
kovetkeztében birtokaba keriiltek.

A Megrendel6 a szerz6déstol elallhat a Ptk-ban és a szerzédésben meghatarozott
eseteken kiviil:

(1) ha a Vallalkozé megszegi valamely alapvetd kotelezettségét, kiilondsen, de nem
kizar6lag, ha nem a megkivant gondossaggal végzi el a miiszaki dokumentacioban
meghatarozott munkakat, vagy nem a tervezett anyagokkal. Abbahagyja az épitkezést,
vagy megszegi a neki adott irdsos utasitasokat, a Megrendel6 irdsbeli felszolitasa utan
(ajanlottan, tértivevénnyel feladott levéllel), ha az 8 napon belill nem hozott
eredményt.

(2) a Véllalkozo felszamolasat rendelik el.

(3) nyilvanvalo, hogy a Vallalkozo a szerzOdésben meghatarozott teljesitési hataridot
tobb mint 30 nappal elmulasztja.

Azok az Osszegek, amelyekkel a Vallalkozo tartozik az elézé bekezdés alapjan
sziikség szerint levonasra keriilnek a mar elvégzett munka értékébol.
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Az elallas bejelentését kovetden:

- Megrendeld haladéktalanul megkezdheti a Vallalkozé jelenlétében, a szerzédés
szerint elvégzett munka és a Vallalkozo leltar szerint készletezett anyagainak
felmérését. Ezekr6l az eseményekrdl jegyzOkonyv késziil.

- Ez a jegyzOkonyv lesz az alapja az elvégzett munkdk meghatirozasanak,
figyelembe véve a szerzédés megsziinésének datumat, a jotallas kezdeti idépontjat,
és a tervezett végso kifizetés idépontjat is.

A Vallalkozo érdekkorén kiviil bekovetkezett elhdrithatatlan kiilsé ok (természeti
katasztrdfa, blokad, hdbory, iddjaras) esetén a Villalkozo kartéritési illetve
kotbérfizetési kotelezettsége nem dll fenn. Ilyen esetben a Villalkozé haladéktalanul
koteles a Megrendeldt irdsban értesiteni. Amennyiben az elhdrithatatlan kilsé ok
miatt a szerzodés teljesitése egy honapot, meghaladé késedelmet szenved a
Megrendelé jogosult a szerzédéstél elallni. Ebben az esetben a felek a karokat maguk
viselik

ERTESITESEK

A felek a szerzddés alapjan egymashoz intézendd értesitéseiket irasban, a kovetkez6
személyek részére, a kdvetkezo cimre kotelesek eljuttatni:

A Megrendel részére - Mezéfi Zoltan polgiarmester, Rétsiag Viros Onkormanyzata
Tel: 35/350 630. Fax: 35/350 712

A Villalkozo részére: Kramlik Karoly

Tel: 30/9984467. Tel/Fax: 35/350-263
A felek az értesitéseiket ajanlott postai kiildeményként vagy faxon vagy kézbesitd
utjan kotelesek a masik félhez eljuttatni.

Az értesitéseket akkor lehet kézbesitettnek tekinteni, ha a postai kiildemény feladasat a
felvevd postahivatal éltal lepecsételt ,,Ajanlott kiildemény feladovevénye” vagy
tértivevény igazolja és a postara adastol szamitva 6t (5) munkanap eltelt, a faxon
elkiildott értesités vételét a masik fél faxon visszaigazolta, a kézbesitd utjan tortént
kézbesitést pedig irasbeli atvételi elismervény igazolja.

A felek a képviseloik személyében és/vagy az értesitési cimiikben bekovetkezett
valtozasokat is a 19.1.-18.2. pontban meghatarozott modon kotelesek a masik féllel
kozolni.

UZLETI TITOKTARTAS

Mindkét fél kotelezettséget vallal arra, hogy a masik fél kifejezett elozetes engedélye
nélkiil, akér a szerzodés fenndllasa alatt, akar annak megsziinése utan, nem fed fel mas
személy szamara, vagy egyéb modon nem hasznal fel olyan, a masik félre vonatkoz6
bizalmas informéaciot, amely a szerzddés alapjan jutott kdzvetleniil, vagy kozvetetten
tudomasara, kivéve ha a felhasznalas célja a szerzédésen vagy jogszabalyon alapulo
jogok érvényesitése vagy kotelezettségek teljesitése.

A felek gondoskodnak arrdl, hogy alkalmazottaik és alvallalkozoik megismerjék és
betartsak a jelen pont rendelkezéseit.
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A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzddés nyilvanosnak minésiilo reszét a
Megrendelé a Kbt. 99. § (4) bek alapjan a szerz6dés megkotését kovetéen honlapjan
haladéktalanul k6zzéteszi.

A jelen pont rendelkezései tulélik a szerzodes megsziinéset.
ALKALMAZANDO JOG, ILLETEKES BIROSAG

A szerzédésre a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerzGdésben nem

szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és egyéb jogszabdlyok rendelkezései az
iranyadok.

Béarmely vita eldontésére, amely a szerzédésbol, vagy azzal dsszefiiggésben, annak
megszegésével, megszinésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a felek értékhatartdl fiiggden alavetik magukat a Balassagyarmat Varosi
Birosag kizarolagos dontésének.

Rétsag, 2008. 09. 05.

Megrendel6 Vallalkozo

Mezofi Zoltan Kramlik Karoly

polgarmester iigyvezeto
Rétsag Varos Onkormanyzata RE - BAU Bt.

Mellékletek:

1. sz. miiszaki dokumentacié, 6nkormanyzati igazolasok
2. sz. arazott, tételes koltségvetés

3. sz. Kozbeszerzési Bizottsagi hatdrozat kivonat



