

Szederjesi Csaba László
Építő szakipari vállalkozó

2651.Rétság,Takarék u 57.

POLGÁRMESTERSÉGI HIVATAL	
2008 OKT 13.	
981	tárgy:levél Képviselő Testületnek t:06-20/955-6802 f:06-35/350-231

Rétság város Önkormányzata Képviselő Testületének!

Tisztelt Képviselő Testület,tisztelt Polgármester!

Költségvetésem mellékleteként hozom fel indokként az alábbiakat:

-Mint rétsági polgár és vállalkozó,minden évben jelentős összegű támogatást nyújtok az Önkormányzatnak.Akár intézményein keresztül,akár közvetlenül a hivatal épületében végzett munkákkal.teszem ezt - egyrészt azért,mert az önkormányzat támogatásával magát a települést,és annak érintett polgárait segítem,másrészt mert az önkormányzat vezetői eddig mindig megtiszteltek bizalmukkal.Igaz,hogy versenytárgyalások alkalmával rendszerint a legolcsóbb voltam,de gondolom,a bizalomnak nemcsak ez a záloga.Az óvoda,iskola és műv.kp. vezetői , valamint a műsz.csoport vezetője igazolhatják mondandómat.

Csak ez évben mintegy 100.000 Ft értékkel járultam hozzá az önkormányzat kv-séhez:

-Óvoda:kv-ben és számlában említve kb.48.000,-Ft(tálaló,tisztiozserraktár,tornaszertároló, szem.wc.anyagos festései,csőmázolások,folyosói ablakfront javítások)

- műv.kp.2.sz.kiállítóterem festése kb.13.000,-Ft,


-iskolatáblák kb.33.000,-Ft(tavalyi kezdés,idei befejezés-)

-Hiv.épületében a volt antsz.iroda festése,pénzügyi iroda korábbi tapétázása és annak újrafestése) kb 24.000,-Ft

Mindezen munkákat nem a dicséretért tettem,de bizonyítani akartam rétsági elkötelezettségemet.Kérem,benyújtott költségvetéseim elbírálásánál ezeket is szíveskedjenek figyelembe venni.

Maradok tisztelettel:

Rétság,2008-10-12



SZEDERJESI CSABA LÁSZLÓ
ÉPÍTŐ SZAKIPARI VÁLL.
2651 RÉTSÁG, TAKARÉK 57
V. ENG. SZ: EV-55.614

készült 1 pld-ban,az akadályment.utáni festési kv.mellékleteként.

Szederjesi Csaba László
Építő szakipari vállalkozó
265.Rétság,Takarék u 57.

eng.sz:EV-551614
t:20-955-6802
f:35-350-231

KÖLTSÉGVETÉS

A Rétság Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, akadálymentesítés utáni
irodafestésekről.

1.Megrendelés:

Az akadályment.-i alaprajz szerinti elnevezésben:

Emelet utcai fronton minden iroda,ügyfélváró.**Hátsó fronton** :3 db.”gyámügy”,1 db „iroda”,1 db.ig.iroda.**Déli nagy szárnyépületrészben**:tárgyaló,kistérségi,aljegyzői,konyha,iktató,polgármesteri,titkárság,

Földszint: utcai fronton első nagy okmányiroda,ügyfélváró,hátsó fronton 4 db „antsz” iroda, déli nagy szárnyépületben a hátsó okmányiroda.

Összesítve:28 helyiség(köztük 4 nagy,2 kisebb).Egy irodaegységere bontva 32 egység/61nm

2.Felmérések:

A rendelkezésre álló alaprajz szerinti kivonatolások alapján

megnevezés	menyezetek mn	oldalfalak nm	összesen nm
Emelet	420	1071	1491
Földszint	145	329	474
mindösszesen:	565	1400	1965

Az összfelületből az összes ajtó,-ablak,beépített szekrény,szabad nyílás levonása utáni eredményeként 1965 nm-nyi bedolgozandó felület maradt.Mivel minden irodában eltérő a technológia,igy a munkadíjak kiszámításánál szereplő tételek tükrözik a különböző feladatok négyzetméterét.

3.Alkalmazandó technológiák:

(nem minden irodában egyforma):többrétegű enyves festés mosása,kaparása,mélyalapozás, mélyjavítások(esetleg vakolóhabarccsal),felületsimitás,diszperzit előfestés és végfestés,közbeneső falcsiszolás,akril tömitések.Kivánságra megfelelő falszin-keverés.A menyezet és a fal egyforma színű,nincs színhatárképzés.Minden irodában az ajtók cseréje miatt a vakolás teljes simitása ajtók felett és a spalettáknál.Tapétás szobákban tapétajavítás(csak a spalettákon.). A technológiák része az anyag deponálása,keverése,a padozat takarása fóliával,szükséges vízmennyiség felhozatala és a szennyvíz levitele.

4.Felhasználandó anyagok listája(felsorolás):

Glettfix mélyalapozó,prémium vakolóhabarcs,széria glett,diszperzit,aquacolor szinező,dúfa akril tömitőpaszta,csiszolópapír,tesa szalag,padlótakaró-fólia,javító tapéta-gyorsragasztó, fűrészes tapéta javításnak.

-A megrendelő biztosítja a szükséges anyagokat, kivéve a javításokhoz szükséges kis mennyiségű tételeket (vakolóhabarcs, javító tapéta, tap. ragasztó.) Ezt a kivitelező szállítja.

5./Munkadíjak kiszámítása:

Tételszám	Munka megnevezése	felület nm	egys.á	össz.Ft
47-00-103	Többrétegű festék mosása, kaparása	550	114	62.700,-
47-00-112	Felületsimítás, jav.gelettelés	890	247	219.830,-
47-01-001	Mélyalapozás 1 rétegben	550	85	46.750,-
47-01-072	Diszperzítfestés két rétegben	1965	234	459.810,-
K-1	Kiegészítő munkák (vak.p.tak. anyag, és vízfelhord, csövek miatti akadályoztatás, stb)			16.000,-
	összesen :			805.090,-

kerekítve **805.000,- Ft**, azaz - **Nyolcszázöttezer Ft.**

(1 irodaegységre 25000Ft jut)

6./Megjegyzések:

-A munkadíjak kiszámítása az Égszi-Senior „ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI IRÁNYNORMÁK” normatételei alapján lettek kiszámítva. A helyi viszonyoknak megfelelő 1500-1600 ig megfelelő rob-al szemben a kivitelező 1300 rob-t ajánl (kedvezményként. Továbbá kivitelező megemlíti, hogy mint minden évben, idén is mintegy 100.000,-Ft értékű anyagos munkát végzett az önkormányzatnak és intézményeinek (Óvoda, műv.kp, iskola, pm.hiv./pénzügy, antsz irodák). Ezen felajánlás mellé kivitelező elvégzi a jelenlegi kistérségi (az új jegyzői) iroda kisebb javításait.

Kérem a T.Képviselő Testületet, a kv.elbírálásánál ezeket is vegyék figyelembe.

- Amennyiben a kivitelezés során a megrendelő pótmunkát rendel el, azt építési naplóban rögzíteni kell, és a számlában a tényleges teljesítés szerepel.
- Ahol a felméréskor nem lehetett észlelni a berendezések kipakolása utáni jelentkező pluszmunkákat (vakolathibák, falhiányosságok, stb) építési naplóban rögzíteni kell, és a számlában szerepel.
- Felméréskor csövek és faablakok mázolására nem történt megrendelés. Az ajtók fémtokjainak festése a pályázatban szerepel, másik kivitelező vállalatában.
- Kivitelező alanyi mentessége miatt áfa nincs felszámítva, a kv.-i árajánlat bruttóként értendő.

R é t s á g, 2008-10-12


.....
ajánlattevő, kivitelező
SZEDERJESI CSABA LÁSZLÓ
ÉPÍTŐ SZAKIPARI VÁLL.
2651 RÉTSÁG, TAKARÉK 57
V. ENG. SZ: EV-551614